

## IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

**VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare l'art.57;

**VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia, emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017, ed in particolare l'art. 6;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

**VISTO** il Decreto del Rettore DR/2016/3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n.50/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria del Geom. Antonino Laudicina Responsabile del Procedimento, Capo dell'Ufficio Tecnico di Fuorigrotta, della Ripartizione Edilizia, predisposta ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia, relativa all'intervento "PTECC.1758L – Lavori per la riqualificazione dell'atrio principale di accesso al Complesso Universitario di P.le Tecchio Scuola Politecnica e delle Scienze di Base", con la quale vengono trasmessi i seguenti atti di gara:

### ELABORATI GENERALI

EG.RT	Relazione Tecnica
EG.CSA	Capitolato speciale di appalto
EG.CME	Computo metrico estimativo
EG.AP	Analisi dei prezzi
EG.LC	Lista Categorie
EG.DF	Documentazione fotografica
EG.PM	Piano di manutenzione
EG.CR	Cronoprogramma
AR.01	Grafici
EG.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
EG.CMS	Computo Oneri generali di sicurezza del Cantiere Schema Lettera d'Invito e modelli A, B, B1, B2, C, D, E ed F

viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento:

### Quadro Economico di PROGETTO

#### **A) Lavori a BASE D'ASTA:**

a.1 Lavori a misura	€.	147.013,44	
a.2 Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.855,66	
a.3 Oneri discarica (non soggetti a ribasso)	€.	1.000,00	
		<b>Totale Lavori (A)</b>	<b>€. 149.869,10</b>

#### **B) Somme a disposizione:**

b.1 Spese tecniche	€.	2.997,38
b.2 IVA (22%) su A	€.	32.971,20

<b>Totale Somme a Disposizione (B)</b>	<b>€. 35.968,58</b>
<b>Totale quadro economico (A+B)</b>	<b>€. 185.837,68</b>

**VISTO** il verbale di validazione sottoscritto dal RUP in data 30/06/2017;

**RITENUTO** di dover:

- a) indire una gara mediante procedura negoziata, *ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016*;
- b) di adottare il seguente criterio di aggiudicazione: *criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia effettuata ai sensi dell'art. 97 comma 2) ed esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 8), se presenti almeno 10 offerte*;
- c) approvare i seguenti atti di gara: Relazione Tecnica, Capitolato speciale di appalto, Computo metrico estimativo, Analisi dei prezzi, Lista Categorie, Documentazione fotografica, Piano di manutenzione, Cronoprogramma, Grafici, Piano di sicurezza e coordinamento, Computo Oneri generali di sicurezza del Cantiere, Schema Lettera d'Invito e modelli A, B, B1, B2, C, D, E ed F;
- d) stabilire l'oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di opere;
- e) definire le modalità di stipula del contratto: *il contratto sarà stipulato a misura*;
- f) di invitare – mediante sorteggio – almeno 20 tra le ditte che si renderanno disponibili, se risulterà tale il numero dei candidati, ed in possesso dei requisiti previsti, tra quelle che risponderanno alla pubblicazione della manifestazione d'interesse ai sensi del punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**CONSIDERATO** che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide, sul piano tecnico, le risultanze del verbale di validazione di cui agli atti di gara allegati;

**VISTO** il d.lgs. 50/2006;

#### **DECRETA**

1. di approvare i seguenti atti di progettuali e di gara:

EG.RT	Relazione Tecnica
EG.CSA	Capitolato speciale di appalto
EG.CME	Computo metrico estimativo
EG.AP	Analisi dei prezzi
EG.LC	Lista Categorie
EG.DF	Documentazione fotografica
EG.PM	Piano di manutenzione
EG.CR	Cronoprogramma
AR.01	Grafici
EG.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
EG.CMS	Computo Oneri generali di sicurezza del Cantiere Schema Lettera d'Invito e modelli A, B, B1, B2, C, D, E ed F

2. di stabilire che il contratto sarà stipulato a misura;
3. di indire una procedura di cottimo fiduciario per i "Lavori per la riqualificazione dell'atrio principale di accesso al Complesso Universitario di P.le Tecchio Scuola Politecnica e delle Scienze di Base", avente CIP: PTECC.1758L", da aggiudicarsi con il criterio del mino prezzo mediante offerta prezzi unitari, ai sensi degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016, con un importo presunto a base d'asta di €.

149.869,10 compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.855,66 e gli oneri discarica non soggetti a ribasso pari ad €. 1.000,00 come dal seguente quadro economico dell'intervento:

**Quadro Economico di PROGETTO**

**A) Lavori a BASE D'ASTA:**

a.1 Lavori a misura	€.	147.013,44	
a.2 Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.855,66	
a.3 Oneri discarica (non soggetti a ribasso)	€.	<u>1.000,00</u>	
		<b>Totale Lavori (A)</b>	<b>€. 149.869,10</b>

**B) Somme a disposizione:**

b.1 Spese tecniche	€.	2.997,38	
b.2 IVA (22%) su A	€.	<u>32.971,20</u>	
		<b>Totale Somme a Disposizione (B)</b>	<b>€. 35.968,58</b>
		<b>Totale quadro economico (A+B)</b>	<b>€. 185.837,68</b>

- di stabilire che gli atti di gara sono integrati con i seguenti:
  - Protocollo di Legalità (consultabile sul sito web di Ateneo [www.unina.it](http://www.unina.it));
  - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo [www.unina.it](http://www.unina.it));
  - Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo [www.unina.it](http://www.unina.it));
  - Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del 29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo [www.unina.it](http://www.unina.it));
- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- di prendere atto che il RUP, ai sensi dell'art. 106-comma 1, lettera a) - del D.Lgs 50/2016, nella lettera di invito ha previsto l'affidamento di lavori supplementari/complementari nel limite del 10% dell'importo contrattuale che potranno trovare copertura successivamente nel quadro economico post gara nel limite della somma stanziata;
- di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento ed in particolare la pubblicazione degli atti previsti dal Piano Anticorruzione adottato dall'Ateneo;
- di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

IL DIRIGENTE  
della Ripartizione Edilizia  
**ing. Ferdinando Fisciano**  
*firmato digitalmente*

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciano  
Unità organizzativa: *Ufficio di Supporto alla Programmazione della Manutenzione Ordinaria*  
Il Capo dell'Ufficio: *geom. Giovanni Rescigno*  
e-mail [g.rescigno@unina.it](mailto:g.rescigno@unina.it)

Si segnala che l'importo trova copertura finanziaria nel PREDIT del bilancio finanziario 2017 – codice progetto PTECC.1758L – conto alla CA. 04.41.04.05.01 – (*Capitolo della Manutenzione Ordinaria e riparazione di immobili*) – SIOPE: 2430 - Esercizio finanziario anno 2017

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>

BUDGET ECONOMICO				
Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			
COAN				
86458	185.837,68	CA 04.41.04.05.01	M.O.R.I.	
Note:				

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
Note:							

**Per la copertura economico-finanziaria:**

**Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo**

*Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano*

**Unità organizzativa responsabile: UFFICIO.....**

*Il Capo dell'Ufficio:*

**L'addetto:** Maria Cappuccio